

**COMUNE DI GAVI
SERVIZIO TECNICO**

DETERMINAZIONE N° 177 DEL 23/05/2025

Oggetto: INFRASTRUTTURA VIARIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE LEMME CON COLLEGAMENTO DEL CONCENTRICO CITTADINO. CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

**Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000.
CUP I91B21002440001**

L'anno duemilaVENTICINQUE addi ventire del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 06/07/2022 avente per oggetto la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- di decreto sindacale di nomina a responsabile del servizio ,agli atti;
- di regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 30/12/2024 avente per oggetto l'approvazione del bilancio previsionale 2025-2027;

RICHIAMATA la Convezione attuativa per disciplinare gli impegni delle parti inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto del "Progetto Condiviso di Sviluppo del territorio Piemontese" per valorizzare le opportunità legate alla linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi "Il fase sottoscritta tra il Comune di Gavi, la Regione Piemonte, il Commissario Straordinario di Governo per il progetto Unico e Rfi in data 17/12/2021 e in particolare l'opera indicata all'Art. 2 punto 4 "Infrastruttura viaria di attraversamento del Torrente Lemme con collegamento concentrico cittadino per un importo di € 2.200.000,00;

RICHIAMATA la propria Determinazione n.72 del 17/05/2022 con la quale veniva affidato all'Ing. Arecco Roberto dello Studio Tecnico Arecco & Partners con sede in Novi Ligure (AL) in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti da costituire con i mandanti Geom. Giorgio Guido dello Studio Tecnico Arecco & Partners - Geom. Serratore Francesca - Ing. Arecco Francesco di Novi Ligure e il Dott. Geologo Andrea Daniele di Torino, in data 29/04/2022 prot. n. 3525, dimostratosi disponibile ad eseguire la progettazione preliminare dell'opera in oggetto (PFTE) offrendo un ribasso del 11,00% sull'importo posto a base d'asta di € 90.616,58 e così per l'importo netto di € 80.648,76 oltre contributo e iva e così per un totale di **€ 103.311,06**;

VISTO l'Atto costitutivo del RTP sopra indicato, sottoscritto in data 12/07/2022;

VISTO il Disciplinare di incarico rep. 3196 del 27/07/2022;

VISTO il progetto "Studio di fattibilità Tecnico economica presentato dal citato RTP presentato in data 14 novembre 2022 e protocollato in data 15/11/2022 al n. 9642;

VISTO che il suddetto progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/03/2023;

PRESO ATTO che con la legge 197/2022 art. 1 comma 518 è stato incrementato l'importo del Progetto Condiviso di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTE le risultanze del Tavolo tecnico dei Sindaci del 26 gennaio 2023 nel quale i Sindaci hanno condiviso e verbalizzato di suddividere i 15 milioni di euro sopra citati in diretta proporzione agli importi ottenuti con il II Addendum del 16 dicembre 2020 con la disponibilità di alcune Amministrazioni di destinare una quota per un importo complessivo di € 500.000,00 in favore del nostro Comune per la realizzazione del ponte sul Torrente Lemme e pertanto la somma complessiva assegnata al nostro Comune risulta pari a € 1.387.500,00;



VISTO il III Addendum al Protocollo di Intesa del 12/09/2016 “progetto Condiviso di sviluppo trasmesso dalla segreteria del Commissario Unico TVG in data 7/3/2023 e sottoscritto in data 20 marzo 2023;

RICHIAMATA la propria Determinazione n.141 del 21/06/2023 con la quale si affidava, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 commi 1 e 2 della legge 120/2020 e art. 51 legge 108/2021, tramite procedura MEPA, Trattativa Diretta, l’incarico per indagini geognostiche, sismiche e di laboratorio alle condizioni indicate nella lettera di invito alla Ditta SONDECO SRL CF e PIVA 06855970015, con sede in Strada della Commenda n.11 10149 Torino, dimostratasi disponibile ad eseguire il servizio contro il ribasso dell’1,00% sull’importo posto a base d’asta di € 9.000,00, e così per l’importo netto di € 8.910,00 che sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00 raggiunge un netto contrattuale di € 9.910,00, oltre iva di legge e così’ per un totale di **€ 12.090,20** , come da documento di stipula n.3598286 del 21/06/2024;

RICHIAMATA la propria Determinazione n.142 del 21/06/2023 con la quale si affidava, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 commi 1 e 2 della legge 120/2020 e art. 51 legge 108/2021, l’incarico per relazione geologica alle condizioni indicate nella lettera di invito al Dott. Geologo Giuseppe Massone, CF MSSGPP60D01C158Q con studio in Via Martiri della Libertà, n.20 – 15040 Castelletto M.to (AL) dimostratosi disponibile ad eseguire il servizio contro il ribasso dell’0,99% sull’importo posto a base d’asta di € 12.000,00, e così per un netto contrattuale di € 11.881,20 oltre contributo cassa 4% pari ad € 475,24 ed iva di legge 22% pari ad € 2.718,41 e così’ per un totale di **€ 15.074,87**;

RICHIAMATA altresì la propria Determinazione n.155 del 30/06/2023 con la quale si affidava, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), l’incarico per progettazione definitiva e csp esecutivo alle condizioni indicate nella lettera di invito alla SOCIETA SETECO INGEGNERIA SRL di Genova, data 08/06/2023 ns. prot. n. 4908 del 08/06/2023, dimostratosi disponibile ad eseguire la progettazione contro il ribasso del 3,29% sull’importo posto a base d’asta di € 106.505,43 e così per l’importo netto di € 103.001,40 oltre contributo 4 % pari 4.120,00 e iva 22% pari a € 23.566,72 e così’ per un totale di **€ 130.688,18**;

VISTO il Disciplinare di incarico rep. 3215 del 15/09/2023 sottoscritto con la Società Seteco Ingegneria;

VISTO il progetto definitivo consegnato il 21/12/2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 10/01/2024 avente ad oggetto “PROGETTO CONDIVISO .DI SVILUPPO DEL TERRITORIO PIEMONTESE” PER VALORIZZARE LE OPPORTUNITÀ LEGATE ALLA LINEA AV/AC TERZO VALICO DEI GIOVI” – II FASE SOTTOSCRITTA IN DATA 09.02.2022. PROPOSTA MODIFICA ACCORDO A SEGUITO PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO “Infrastruttura viaria di attraversamento del Torrente Lemme con collegamento del concentrico cittadino”, con la quale si deliberava di richiedere al Commissario Straordinario di Governo per il progetto Unico, a Rete Ferroviaria Italiana -R.F.I Spa e a Regione Piemonte di procedere con la modifica dell’accordo sottoscritto, orientandosi sulla realizzazione di una sola delle cinque opere previste e quindi utilizzare il finanziamento concesso per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Infrastruttura viaria di attraversamento del Torrente Lemme con collegamento del concentrico cittadino” per un importo, risultante dal progetto definitivo depositato, di € 4.287.500,00;

DATO ATTO che il Commissario straordinario ha espresso parere favorevole, prot.04/2024 del 08/02/2024, pervenuto in data 09/02/2024 al protocollo 1261, previa sottoscrizione di successivo apposito atto modificativo di accordo (modifica Addendum Convenzione attuativa);

DATO ATTO che l’accordo con RFI, Commissario Straordinario e Regione Piemonte è stato firmato in data 02/04/2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.121 del 29/04/2024 con la quale si affidava, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, tramite affidamento diretto sul portale Acquistinretepa.it:

- il servizio di attività espropriative alle condizioni indicate nella lettera di invito alla Società GHEA SRL, con socio unico C.F. e P. IVA: 07226050016 con sede in via

Ottavio Assarotti, 10 - 10122 Torino, dimostratasi disponibile ad eseguire il servizio contro il ribasso del 10% sull'importo di € 33.000,00 e così per l'importo netto di € 29.700,00 oltre cassa 5% e IVA di legge 22% e così per un totale complessivo di € **38.045,70**;

- il servizio di supporto al RUP alle condizioni indicate nella lettera di invito allo STUDIO LEGALE ROULLET SCALISE, con sede in Milano Via V. Monti, n. 8 e Saint-Christophe (AO) Loc. La Maladière, n. 90 p.iva 01128610076, dimostratosi disponibile ad eseguire il servizio contro il ribasso dello 0,10% sull'importo di € 8.625,00 e così per l'importo netto di € 8.616,38 oltre cassa 5% e IVA di legge 22% e così per un totale complessivo di € **11.037,57**;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.122 del 29/04/2024 con la quale si affidava, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di pagamento delle spese derivanti dall'attività espropriativa anticipate dal professionista e quantificate in € **3.200,00** per spese postali e di notifica e in € 4.800,00 per spese catastali alla Società GHEA SRL con socio unico C.F. e P. IVA: 07226050016 con sede in via Ottavio Assarotti, 10 - 10122 Torino;

PRESO ATTO che è emersa la necessità di aggiornare alcuni elaborati progettuali quali Relazione tecnico-illustrativa, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Piano particellare, Elenco ditte, Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Stima incidenza della manodopera, Quadro Economico riassuntivo, Relazione di compatibilità idraulica, Planimetria di progetto, Profilo longitudinale;

CHIESTA e OTTENUTA la disponibilità alla società SOCIETA' SETECO INGEGNERIA SRL a provvedere all'aggiornamento/integrazione dei citati elaborati progettuali;

VISTI gli elaborati progettuali consegnati in data 14 maggio 2024, alcuni derivanti dall'attività progettuale del dicembre 2023 e altri da quella di aggiornamento/integrazione del maggio 2024. :

Codice elaborato	Nome elaborato	Scala	Data	Revisione progetto
A) PARTE GENERALE				
A.0	Elenco elaborati	-	mag-24	Emissione
A.1	Relazione tecnico-illustrativa	-	mag-24	Emissione
A.2	Corografia	1:10.000	dic-23	Emissione
A.3	Planimetria generale	1:1000	dic-23	Emissione
A.4	Planimetria ubicazione reti sottoservizi esistenti	1:1000	dic-23	Emissione
A.5.1	Planimetria su fotopiano	-	dic-23	Emissione
A.5.2	Fotoinserimento	-	dic-23	Emissione
A.7	Disciplinare descrittivo e prestazionale	-	mag-24	Emissione
A.8.1	Piano particellare	1:1000	mag-24	Emissione
A.8.2	Elenco ditte	-	mag-24	Emissione
A.8.3	Sovrapposizione progetto - P.R.G.	1:500	mag-24	Emissione
B) PARTE ECONOMICA				
B.1	Computo metrico estimativo	-	mag-24	Emissione



B.2	Elenco prezzi unitari	-	mag-24	Emissione
B.3	Stima incidenza manodopera	-	mag-24	Emissione
B.4	Quadro economico riassuntivo	-	mag-24	Emissione
B.5	Cronoprogramma	-	dic-23	Emissione
B.6	Piano della sicurezza e coordinamento	-	dic-23	Emissione
C) STUDI SPECIALISTICI				
C.1.1	Relazione geologica	-	dic-23	Emissione
C.1.2	Planimetria geologica	1:500	dic-23	Emissione
C.1.3	Profilo geologico	1:1000/100	dic-23	Emissione
C.2	Relazione di compatibilità idraulica	-	mag-24	Emissione
C.3	Relazione paesaggistica	-	dic-23	Emissione
D) RILIEVI STATO DI FATTO				
D.1	Planimetria stato di fatto (Rilievo plano-altimetrico)	1:500	dic-23	Emissione
D.2	Fotodocumentazione	-	dic-23	Emissione
E) PROGETTO STRADALE				
E.1.1	Planimetria di progetto	1:500	mag-24	Emissione
E.1.2	Planimetria di tracciamento	1:1000	dic-23	Emissione
E.1.3	Profilo longitudinale	1:500/50	mag-24	Emissione
E.1.4	Sezioni tipo e particolari costruttivi	Varie	dic-23	Emissione
E.1.5	Sezioni trasversali	1:200	dic-23	Emissione
E.2	Planimetria e particolari costruttivi segnaletica e barriere di sicurezza	1:500	dic-23	Emissione
E.3	Planimetria e particolari costruttivi drenaggio acque meteoriche	varie	dic-23	Emissione
E.4	Planimetria e particolari costruttivi impianto di illuminazione	1:200	dic-23	Emissione
E.5.1	Planimetria di cantierizzazione	1:500	dic-23	Emissione
E.5.2	Planimetria di cantierizzazione - Particolari	1:500	dic-23	Emissione
F) PROGETTO STRUTTURALE				
F.1	Relazione descrittiva	-	dic-23	Emissione
F.2	Relazione di calcolo impalcato	-	dic-23	Emissione
F.3	Relazione di calcolo della pila	-	dic-23	Emissione

F.4	Relazione di calcolo delle spalle	-	dic-23	Emissione
F.5	Tabella materiali	-	dic-23	Emissione
F.6.1	Sottostrutture - Planimetria, prospetto e sezioni	varie	mag-24	Emissione
F.6.2	Sottostrutture - Carpenteria pila	1:50	dic-23	Emissione
F.6.3	Sottostrutture - Carpenteria spalla 1 sponda ovest	1:50	dic-23	Emissione
F.6.4	Sottostrutture - Carpenteria spalla 2 sponda est	1:50	dic-23	Emissione
F.7.1	Assieme generale	1:200	mag-24	Emissione
F.7.2	Impalcato - Sezioni trasversali	Varie	dic-23	Emissione
F.7.3	Impalcato - Carpenteria	Varie	dic-23	Emissione
F.8	Appoggi e giunti di dilatazione	Varie	dic-23	Emissione
F.9.1	Fasi realizzative Tav. 1	Varie	dic-23	Emissione
F.9.2	Fasi realizzative Tav. 2	Varie	dic-23	Emissione
F.9.3	Fasi realizzative Tav. 3	Varie	dic-23	Emissione

VISTO il nuovo Quadro Economico aggiornato ed integrato:

A INTERVENTI	<i>Parziali</i>	<i>Euro</i>
<i>a.1</i> Importo lavori complessivo di cui COSTI DELLA MANODOPERA ai sensi dell'art. 41 c.14 del D.Lgs. 36/2023 (non soggetti a <i>a.2</i> ribasso)	3.048.419,18	
di cui ONERI SPECIALI DI SICUREZZA D.Lgs <i>a.3</i> n.81/2008 (non soggetti a ribasso)	377.460,35	
	41.572,26	
Lavori al netto dei costi della manodopera e sicurezza <i>a.4</i> SOGGETTI A RIBASSO	2.629.386,57	
A Importo totale lavori		3.048.419,18
B SOMME A DISPOSIZIONE		
<i>b.1</i> Opere di allaccio/interferenze inrastrutture (quota onere comunale)	10.000,00	
<i>b.2</i> Occupazioni temporanee, servitù, espropri, ecc; compresa imposta di registro e trascrizione	27.000,00	
<i>b.3</i> Diritti ed oneri per pratiche autorizzative	1.000,00	
<i>b.4</i> Progettazione studio FTE (ex progetto preliminare)	80.648,76	

b.5 Rilievi planoaltimetrici, progettazione DEFINITIVA	99.032,17
b.6 Progettazione ESECUTIVA	60.477,57
b.7 CSP	20.147,43
b.8 CSE	35.000,00
b.9 Direzione lavori, Contabilità e CRE	120.000,00
b.10 Relazione geologica	11.580,00
b.11 Indagini geologiche	9.910,00
b.12 Collaudatore strutturale	31.000,00
b.13 Collaudo tecnico amministrativo	10.000,00
b.14 Incentivo Dlgs 36/2023 (RUP)	60.968,38
b.15 Consulenza/supporto al RUP (IVA E CASSA INCLUSA) Consulenza/supporto attività espropriative incluse spese e Iva	10.000,00 48.260,00
b.16 SUA/CUC (IVA COMPRESA)	20.000,00
b.17 Contributo C.N.I. & A. 4% (da b.4 a b.13)	18.715,44
b.18 Contributo gara per ANAC	600,00
b.19 Iva su lavori a base d'asta (10%)	304.841,92
b.20 Iva su spese tecniche (22%)	122.645,54
b.21 Incidenza costi registrazione	128.610,00
b.22 Imprevisti e Arrotondamenti	8.643,61
<u>B importo totale somme a disposizione</u>	1.239.080,82
TOTALE INTERVENTO (iva inclusa)	4.287.500,00

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 66/2024 del 15/05/2024 con la quale si provvedeva all'esame ed all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17/2024 del 12/06/2024 con la quale si provvedeva all'esame ed all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo già approvato dalla Giunta Comunale;

PRESO ATTO che prima dell'indizione della Conferenza di Servizi la società Seteco ha proceduto ad aggiornare la Relazione Tecnica e Piano particellare del Progetto definitivo

RICHIAMATA la nota prot. 11856 del 16/12/2024 con la quale veniva indetta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 la CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi dell'art 14bis L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata in modalità asincrona per approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto;

VISTO il Verbale di conclusione positiva della Conferenza di Servizi prot. 1640 del 17/02/2025;

DATO ATTO che con il suddetto verbale:

1. è stata dichiarata conclusa positivamente ai sensi dell'art. 14 quater della Legge 241/1990 e s.m.i., con l'assenso espresso o tacito di tutti i partecipanti, il procedimento indetto con nota prot. 11856 del 16/12/2024 contenente tutti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni e/o condizioni che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico oggetto dell'espletata conferenza, resi consultabili sul sito del Comune di Gavi e che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione

compresa la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

2. è stato approvato, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 il progetto definitivo dell'opera pubblica "INFRASTRUTTURA VIARIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE LEMME CON COLLEGAMENTO DEL CONCENTRICO CITTADINO" CUP I91B2100244000,
3. è stato dato atto che con l'approvazione del progetto:
 - a) si è perfezionata "l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici" con "effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti";
 - b) ai sensi del comma 10 dell'art. 38 del D.Lgs 36/2023 e per gli effetti dell'articolo 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, come identificate dai pertinenti elaborati progettuali;
 - c) ai sensi del comma 10 dell'art. 38 del D.Lgs 36/2023 e per gli effetti dell'articolo 12 comma 1 lettera b, del D.P.R. 327/2001 è stata dichiarata la pubblica utilità ed indifferibilità dell'opera e che entro cinque anni dall'avvenuta efficacia del provvedimento dovrà essere emesso il decreto di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione delle opere;
4. è stato stabilito che lo sviluppo progettuale successivo (progetto esecutivo) dovrà essere coerente con le risultanze della conferenza di servizi decisoria espletata e che quindi dovranno essere recepite tutte le osservazioni, prescrizioni di carattere tecnico amministrativo impartite;
5. sono state approvate dalla conferenza dei servizi le bozze delle controdeduzioni predisposte dall'Ufficio Espropri del Comune di Gavi in merito alle osservazioni presentate dai proprietari interessati dall'Opera;
6. è stato stabilito che le controdeduzioni dovranno essere trasmesse ai proprietari interessati a cura del comune di Gavi unitamente alla comunicazione prevista dall'art. 17 del D.P.R. 327/2001 dando atto che gli enti convocati nella conferenza dei servizi non hanno espresso considerazioni in merito;
7. è stato preso atto che sul progetto è stato acquisito il parere positivo del Consiglio Comunale espresso con delibera n. 1 del 14/02/2025;
8. è stata disposta la pubblicazione del verbale di conclusione all'albo pretorio informatico per giorni 15 (<https://albo.studiok.it/gavi/albo/>), nonché sul sito istituzionale del Comune di Gavi (<https://www.comune.gavi.al.it/it-it/amministrazione-trasparente>);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 150 del 09/05/2025 con la quale si è proceduto ad incaricare lo StudioNovi di Novi ligure per la redazione della variante al PRGC finalizzata al recepimento del verbale conclusivo della conferenza di servizi per un importo di € 2.500,00 oltre contributo integrativo, rivalsa inps e iva e così per un totale di € **3.235,44**;

RAVVISATA la necessità di procedere al conferimento dell'incarico per la Progettazione esecutiva dell'intervento dando atto che la medesima dovrà essere eseguita nel rispetto della indicazioni e prescrizioni della Conferenza di Servizi;

RILEVATO che:

- E' stata verificata la disponibilità all'interno dell'Ente di professionisti abilitati allo svolgimento dell'incarico in oggetto e che tale ricognizione ha dato esito negativo, in ragione della specifica professionalità necessaria per il suo espletamento;
- E' stata, quindi, accertata la carenza in organico di personale con specifiche competenze di carattere tecnico in materia di ingegneria e si rende necessario, quindi, affidare a professionisti esterni l'incarico medesimo;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.e in particolare il comma 1 lettera b),

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 36/2023 comma 1 e 2;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- a) **il fine che si intende perseguire** è l'ottenimento della progettazione di esecutiva dell'opera pubblica **INFRASTRUTTURA VIARIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE LEMME CON COLLEGAMENTO DEL CONCENTRICO CITTADINO**;
- b) **L'oggetto del contratto** consiste essenzialmente in attività di progettazione nel secondo livello previsto dalla legge in materia, **La forma** sarà quella prevista dall'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023; **le clausole ritenute essenziali** sono le seguenti: consegna progettazione di esecutiva, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 17/02/2025;
- c) **Le modalità di scelta del contraente** risponderanno alla procedura prevista dall'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 41 c. 15 quater del D.Lgs 36/2023 come modificato dal D.Lgs 209/2024;

VISTO che l'art. 17 comma 2 del D.Lgs 36/2023 prevede che il provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo individui l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta;

VISTO l'allegato a) al presente provvedimento "Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara" determinato ai sensi del DM 17/06/2016 dal quale si desume che il compenso spettante al professionista da incaricarsi risulta pari a **€ 70.546,99** oltre contributi e iva;

TENUTO CONTO che

-come esposto l'affidamento della fase di progettazione esecutiva impone il recupero dell'attività intellettuale e professionale profusa dai soggetti incaricati in relazione alle opere che altrimenti sarebbe dispersa, con particolare riferimento alle attività di rilievo, studi e analisi del territorio e della loro evoluzione nel tempo e monitoraggio;

-l'incarico pregresso è del 2023 e nelle more sono intervenute circostanze tali da rendere necessario che la fase esecutiva della progettazione, la quale costituisce completamento ed ingegnerizzazione della fase precedente, sia eseguita dallo stesso operatore;

-in ragione del tempo trascorso tra i due affidamenti (quello del 2023 e quello odierno), si ritiene rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, essendo intervenuti medio tempore altri incarichi del medesimo settore ad altri operatori.

-in ogni caso, la deroga al principio di rotazione si ritiene motivata in quanto:

Continuità e coerenza con il fine istituzionale.

Il Comune, come emerge dagli atti e dai documenti istruttori, deve avviare con sollecitudine le fasi di completamento degli interventi. L'affidamento quindi si colloca in piena e coerente continuità con le esigenze sopra indicate.

Non dispersione delle attività espletate.

L'affidamento all'operatore in esame impone, come esposto, il recupero dell'attività di rilievo, analisi, conoscenza e verifica del territorio, nonché intellettuale e professionale profusa sino ad oggi; attività che permettono di garantire i risultati ad oggi conseguiti.

Elevata qualità delle attività effettuate.

Come esposto sopra, le performance dell'operatore economico sono risultate di elevata qualità sotto il profilo della celerità di intervento e tecnico. L'operatore si è reso disponibile in via immediata ed ha redatto gli elaborati di elevata qualità.

Economicità dell'attività sotto il profilo del prezzo.

Le attività integrative sono affidate sulla base di un compenso vantaggioso per il Comune, come esposto.

Esperienza e competenze specifiche.

L'operatore economico è in grado di incidere in modo determinante sul raggiungimento del fine istituzionale esposto, avendo dimostrato di possedere le competenze e l'esperienza

necessarie per gestire le attività, assicurando, quindi, un risultato di alta qualità.

Minimizzazione dei rischi.

Il comune non può permettersi, per ragioni istituzionali, di assumere rischi connessi a ritardi riferiti a procedure di affidamento, al subentro di altri operatori che dovranno effettuare studi e analisi del territorio e redigere gli atti in modo coerente con le attività già eseguite, esponendo la stessa Amministrazione al rischio di compromettere il risultato.

Rispetto dei principi del Codice.

L'affidamento all'operatore si limiterà alla sola fase progettuale, rinviando l'affidamento della direzione lavori e del coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione a successive valutazioni anche in considerazione dell'esito della procedura espropriativa in corso;

RILEVATO che:

- in materia di Revisione Prezzi stante il servizio di natura intellettuale non si applicherà l'art. 60 del D.lgs. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 in ragione della natura del servizio non è ammesso il subappalto, se non per attività secondarie ed accessorie;

- i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, considerato che gli stessi prevedono prestazioni intellettuali da realizzare unitariamente dal medesimo operatore economico, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso e alla gestione unitaria degli interventi;

SENTITA la Giunta Comunale la quale ha espresso l'esigenza di procedere celermente con i citati interventi ed il supporto al RUP, avv. Rosario Scalise;

PRESO ATTO che la medesima società è in possesso dei requisiti di ordine tecnico ed economico già richiesti nell'affidamento per la progettazione definitiva che comunque dovranno essere riaccertati in fase di perfezionamento del contratto ;

VISTI gli allegati b) Richiesta di preventivo c) MODELLO 1 d) MODELLO 2

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse sopra esposte parti integranti e sostanziali della presente determinazione
- 2) di procedere, per le considerazioni e le motivazioni in premessa indicate, con l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, mezzo "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.e in particolare il comma 1 lettera b),
- 3) di approvare l'allegato a) al presente provvedimento "Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara" dal quale si desume che il compenso spettante al professionista da incaricarsi risulta pari a € **70.546,99** oltre contributi e iva
- 4) Di approvare b) Richiesta di preventivo c) MODELLO 1 d) MODELLO 2
- 5) di richiedere offerta , nel rispetto dei limiti di cui art.41 c. 15 quater del D.Lgs 36/2023 come modificato dal D.Lgs 209/2024, alla società SETECO INGEGNERIA SRL di Genova ;
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Pierpaolo Bagnasco;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3 e, qualora lo stesso non assolva a tali obblighi, il contratto deve ritenersi risolto di diritto;
- 9) DI DARE evidenza di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;
- 10) DI DARE atto che ai fini della definizione delle prestazioni verrà stipulata idonea Scrittura Privata;
- 11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Gavi;
- 12) di dare atto che la spesa di € 89.510,02 troverà imputazione al capitolo 208024 del

corrente bilancio previsionale 2025-2027, esecutivo, esercizio 2025;

Copia della presente viene trasmessa al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Pierpaolo Bagna



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da imputarsi al capitolo 208024 del bilancio previsionale 2025-2027/ esecutivo, esercizio 2025, in relazione alla determinazione n.177/2025; *sup. 1520-2/2024*

Gavi li **24 MAG. 2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Sala Franco



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.gavi.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna.

Li,

26 MAG. 2025

Mamele Amore



REGISTRO PUBBLICAZIONI

N. **650** DEL **26 MAG. 2025**

