

EP 327/2021

COMUNE DI GAVI
UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 85 DEL 12/05/2021

Oggetto: **LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, COSTRUZIONE DI N° 130 NUOVI LOCULI. FASE 2 COMPLETAMENTO E FINITURA".**

Importo € 24.700,00

CUP I93J19000090004

CIG. ZDD317825F

LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO COSTRUZIONE N°176 OSSARI. FASE 2 COMPLETAMENTO E FINITURA.

Importo € 31.300,00

CUP I93J19000080004

CIG. Z023178327

AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaVENTUNO addì DODICI del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

-RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 del 16/05/2019 avente per oggetto la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico

ATTESA la propria competenza ai sensi:

-di decreto sindacale di nomina a responsabile del servizio ,agli atti;

-di regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

-del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° 007 del 17/03/2021 avente per oggetto l'approvazione del bilancio 2020-2021;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico N. 138 del 28/12/2018 con la quale veniva conferito incarico per la progettazione, direzione lavori dei "Lavori di Ampliamento Cimitero del Capoluogo Costruzione N° 130 Nuovi Loculi. Completamento e Finitura" all'Arch. Merlo Lorenzo di Gavi;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico N. 38 del 04/04/2017 con la quale veniva conferito incarico per la progettazione, direzione lavori dei "Lavori di Ampliamento Cimitero del Capoluogo Costruzione N° 176 Ossari" all'Arch. Merlo Lorenzo di Gavi;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale N°59 del 28/08/2019 con la quale veniva approvato il progetto comprensivo delle tre fasi relativo ai "Lavori di Ampliamento Cimitero del Capoluogo Costruzione N° 130 Nuovi Loculi. Completamento e Finitura" per l'importo di € 24.700,00;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale N°60 del 28/08/2019 con la quale veniva approvato il progetto comprensivo delle tre fasi relativo ai "Lavori di Ampliamento Cimitero del Capoluogo Costruzione N° 176 Ossari" per l'importo di € 31.300,00;

VISTO che il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo e' il seguente:

➤ **COMPLETAMENTO N. 130 LOCULI**

LAVORI AMISSIBILI

a.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.119,11€
a.2	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	15.266,47€
a	Importo totale a base d'asta	17.385,58€

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AMMISSIBILI

b.1	Iva al 10% su lavori	1.738,55€
b.2	Spese tecniche progettazione,direzione lavori e sicurezza	2.800,00€
b.3	Spese tecniche per indagini geologiche	0,00€
b.4	Spese tecniche per collaudo	0,00€
b.5	Cnpaia su spese tecniche (4%)	112,00€
b.6	Iva su spese tecniche e cnpaia (22%)	640,64€
b.7	Incentivo personale interno	340,00€
b.8	Imprevisti e arrotondamenti inclusa iva	1683,23€
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.314,42€

C) AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 24.700,00€

➤ **COMPLETAMENTO N. 176 OSSARI**

LAVORI AMISSIBILI

a.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.743,50€
a.2	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	19.335,41€
a	Importo totale a base d'asta	22.078,91€

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	Iva al 10% su lavori	2.207,89€
b.2	Spese tecniche progettazione,direzione lavori e sicurezza	3.500,00€
b.3	Spese tecniche per indagini geologiche	0,00€
b.4	Spese tecniche per collaudo	0,00€
b.5	Cnpaia su spese tecniche (4%)	140,00 €
b.6	Iva su spese tecniche e cnpaia(22%)	800,80€
b.7	Incentivo personale interno	440,00€
b.8	Imprevisti e arrotondamenti inclusa iva	2.132,40€
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€9.221,09



C) AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO**€31.300,00**

VISTO che i lavori sono finanziati con fondi propri;

VISTA la Determina n° 72 del 22/04/2021 avente per oggetto l'approvazione del preventivo di spesa di cui sopra l'art. 192 del d.lgs 267/2000 e con la quale si stabiliva di procedere con l'affidamento diretto previo richiesta di offerta a n. 1 ditta;

VISTA la nota prot. 3434 del 28/04/2021 con la quale si richiedeva alla ditta indicata nell'allegato A di voler presentare offerte se interessata ai lavori proposti ;

PRESO ATTO che è pervenuta la seguente offerta:

-LAZAROV KIRO -GAVI ribasso offerto 0,50%;

VISTA che la ditta di cui sopra e' disponibile ad eseguire i lavori di "Lavori di Ampliamento Cimitero del Capoluogo Costruzione N° 130 Nuovi Loculi. Completamento e Finitura" contro il ribasso del 0,50 % sull'importo posto a base d'asta di € 15.266,47 e cosi' per l'importo netto di € 15.190,14 che sommato agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.119,11 raggiunge un importo netto contrattuale di **€ 17.309,25** e i lavori di "Lavori di Ampliamento Cimitero del Capoluogo Costruzione N° 176 Ossari" contro il ribasso del 0,50 % sull'importo posto a base d'asta di € 19.335,41 e cosi' per l'importo netto di € 19.238,73 che sommato agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.743,50 raggiunge un importo netto contrattuale di **€ 21.982,23**;

ACQUISITO il DURC con validità 08/07/2021;

RILEVATO che, in base al Capitolato Speciale di appalto l'impresa aggiudicataria:

- A) Termine per il compimento dei lavori 45 GIORNI dalla data del verbale di consegna;
- B) I pagamenti saranno effettuati ogni qual volta il credito residuo dell'impresa appaltatrice raggiunga la cifra di €. 10.000,00 nette;
- C) Che il contratto sarà stipulato a misura con le forme previste ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- D) Che la pena pecuniaria di cui all'art. 22 del DM 145/2000 viene fissata nel 1 per CENTO dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inizio dei lavori o per il compimento di parti di opere di cui sia stato fissato un termine perentorio di ultimazione dei lavori;
- E) Che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale di appalto, nonché ove necessario, alle norme vigenti in materia;

DETERMINA

1)Di affidare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla ditta LAZAROV KIRO con sede a GAVI, i lavori in oggetto alle condizioni indicate nella lettera di invito e negli elaborati tecnici ed in particolare per:

- "Lavori di Ampliamento Cimitero del Capoluogo Costruzione N° 130 Nuovi Loculi, completamento e finitura" contro il ribasso del 0,50 % sull'importo posto a base d'asta di € 15.266,47 e cosi' per l'importo netto di € 15.190,14 che sommato agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.119,11 raggiunge un importo netto contrattuale di **€ 17.309,25**;

- "Lavori di Ampliamento Cimitero del Capoluogo Costruzione N° 176 Ossari" contro il ribasso del 0,50 % sull'importo posto a base d'asta di € 19.335,41 e cosi' per l'importo netto di € 19.238,73 che sommato agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.743,50 raggiunge un importo netto contrattuale di **€ 21.982,23**;

2)di dare atto che è stato acquisito il Durc in corso di validità 08/07/2021;



3) di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà i sensi dell'art. 32 comma 14 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 39.291,48 trova imputazione al capitolo 210510 del bilancio previsionale 2021;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente ;

Copia della presente viene trasmessa al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Pierpaolo Bagnasco



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da imputarsi al capitolo sopra indicato del corrente bilancio previsionale;

Gavi li

26 MAG. 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Franco Sala



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.gavi.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna.

Li,

26 MAG. 2021

L'addetto

