

Valore dell'opera (V)

112200

Categoria d'opera

TIC

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / \sqrt{0.4} = 12.549989\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sistemi e reti di telecomunicazione

T.02 - Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, Identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

Grado di complessità (G): **0.70**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.050) = 492.84$

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.050) = 492.84$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.100) = 985.68$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.030) = 295.70$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.020) = 197.14$

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.020) = 197.14$

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.100) = 985.68$

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.350) = 3449.87$

Qcl.07: Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.110) = 1084.24$

Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.045) = 443.55$

(*)

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.040) = 394.27$

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:112200.00 \times P:12.550\% \times G:0.70 \times Q:0.250) = 2464.19$

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_j)$

11,483.13

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

2,870.78

importi parziali: 11,483.13 + 2,870.78

Importo totale: 14,353.91