

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

700000

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.591565\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): **0.90**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.180) = **8608.84**
- QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.040) = **1913.07**
- QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.010) = **478.27**
- QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.040) = **1913.07**
- QbII.07: Rilievi planaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.020) = **956.54**
- QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)8
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.070) = **3347.88**
- QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.060) = **2869.61**
- QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.030) = **1434.81**

- QbII.13 ⁽²⁾: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.133) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.107) + (V:200000.00 x P:10.579% x G:0.90 x Qi:0.103) = **7316.63**
- QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-
(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.050) = **2391.34**
- QbII.25 ⁽²⁾: Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Qi:0.020) = **956.54**

Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.120) = **5739.22**
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.130) = **6217.49**
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.030) = **1434.81**
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.010) = **478.27**
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.025) = **1195.67**
- QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.030) = **1434.81**
- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.100) = **4782.69**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.01 (8,608.84), QbII.02 (1,913.07), QbII.03 (478.27), QbII.05 (1,913.07), QbII.07 (956.54), QbII.08 (3,347.88), QbII.09 (2,869.61), QbII.10 (1,434.81), QbII.13 (7,316.63), QbII.17 (2,391.34), QbII.25 (956.54), QbIII.01 (5,739.22), QbIII.02 (6,217.49), QbIII.03 (1,434.81), QbIII.04 (478.27), QbIII.05 (1,195.67), QbIII.06 (1,434.81), QbIII.07 (4,782.69),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

53,469.56

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

13,367.39

importi parziali: 53,469.56 + 13,367.39

Importo totale: 66,836.95